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1. PROJE BIiLGILERi*

Isletme Ad

Vergi No/ TC Kimlik No

Proje Adx

Proje Siiresi ... Donem (... Ay)

Proje Baslangi¢ Tarihi

Proje Bitis Tarihi

(*) Bu alan KBS tarafindan otomatik olarak doldurulacaktir.

2. PROJENIN TAMAMLANMASINA iLiSKiN DEGERLENDIiRMELER

A. Gergeklestirilen Faaliyetler:
(Yatirim Projesi siiresince yapilan faaliyetleri, iiriin tizerine yapilan ¢alismalari, iiretim hatti kurulumu, seri tiretime
baglanmast vb. bilgiler bu boliimde belirtilecektir.)

B. Gerceklestirilemeyen Faaliyetler
(Yatirum Projesi stiresince yapilamayan faaliyetler ve gerceklesmeme nedenlerini belirtiniz. Gergeklesemeyen
faaliyetlerin projeye etkisini ve alinan tedbirleri a¢iklayiniz.)

C. Ongoriilen Biit¢enin Gerceklesme Oram

(Planlanan yatirim projesi biitcesinin kullanim durumu (6zkaynak, destek vb. ), biit¢enin agilmasi ya da kullanilamamasi
durumlarimin aciklaymiz. )

Ongoriilen Proje Gergeklesen Proje Gergeklesme
Biitcesi (TL) Biitcesi (TL) Yiizdesi
(%)

D. Yatirim Projesi Kapsaminda Kurulan Tesisin Kapasitesi Ve Uretim Planlamasinin
Degerlendirilmesi

Bu boliimde asagidaki bilgilere yer verilecektir:

o Uretim hatti kapasitesi, kapasite kullanim durumu, bununla ilgili varsa gelecek beklentilerine

o Uretim yontemine (birim iiretim siiresi, vardiya sayisi, talebe gore iiretim vb.)

o Tesisin kurulu giicii, muhtemel igletim maliyetleri ve tiretimin basvuru formu ve fizibilite raporunda belirtilen
tahminlere gore sapmalarina,

o Uriin ile ilgili gelecekte yapilacak ¢alismalara, planlar hakkinda teknik (iiretim, gelistirme, ekleme vb.)
bilgilere,

o Beklenen talep olustu mu? Olusmadi ise nedenleri? Bu konuda alinacak tedbirlere,

o Tesise ve Uretim hattina (varsa laboratuvar dahil ) ait resimlere,
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E. Yatirim Projesi Kapsaminda Uretilecek Uriiniin Satis Ve Pazarlama Planlamasinin
Degerlendirilmesi

Bu béliimde asagidaki bilgilere yer verilecektir:

o Yatuim projesi sonunda gercgeklesen veya muhtemel satis rakamlarina,

o Uriine yonelik olarak basvurusu yapilan veya alinan Patent, Faydali Model, Endiistriyel Tasarim, Marka
Tescili ya da Uriin Belgesi, Standart vb. var ise bagvuru belgelerine veya alinan belgelere,

Satis ve pazarlama faaliyetleri i¢in istihdam durumuna ve beklentilerine

Uriin ile ilgili gelecekte yapilacak ¢alismalara (pazarlama, satis anlagsmasi, bayilik vb.),

Yapilan web sayfasi ve tamitim faaliyetlerine (katalog, brosiir vs.),

Projeye iliskin ¢ikan haberlere (yazili, gorsel basin veya Internet iizerinden),

3. PROJENIN TAMAMLANMA DURUMUNUN DEGERLENDIRILMESI

[] Yatirim projesinde, bagvuruda belirtilen amaglara ulasilmistir ve yatirim projesi tamamlanmistir. Uretime
baglanmustir.

[] Yatirim projesinde, bagvuruda belirtilen amaglara ulasilmistir ve yatirim projesi tamamlanmistir. Uriin
tiretilmeye hazirdir.

[] Yatirim projesinde, bagvuruda belirtilen amaglara ulasilamamustir.

KABUL VE ONAY

Isletme Yetkilisi Ad1 Soyadi:

“Bu Form......ccccoevvvinvennnnn. tarafindan .../.../20... tarihinde onaylanmistir”
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